

Silkeborg Bibliotekerne
Hostrupsgade 41A
8600 Silkeborg

Att. Projektleder Birgitte Kjærgaard

Silkeborg, 30. juni 2011

Evaluering af projektet Bibos1

Som aftalt på vores møde den 22. juni sender jeg hermed et tilbud på evaluering af projektet "Bibos1". Tilbuddet tager udgangspunkt i de dialog på mødet, samt de input der var på mødet den 10. juni med styregruppen.

Slutevaluering

Der laves en evaluering som afslutning på forløbet. Evalueringen har til formål at undersøge projektet med udgangspunkt i to perspektiver – dels et brugerperspektiv og dels et medarbejderperspektiv med henblik på at vurdere projektet.

Projektet herunder økonomi vurderes som helhed i forhold til projektbeskrivelsen og de mål der er opsat for projektet.

Brugerevaluering

Der laves 2 kvantitative brugerundersøgelser (spørgeskemaer) på de PC'ere, som indgår i projektet. Udgangspunktet er at få data omkring tilfredshed før og efter projektet. Det tilstræbes at få min. 100 svar i hver undersøgelse.

Spørgeskemaerne udarbejdes af evaluator og projektleder i fællesskab, med henblik på at sikre en optimal videns indsamling. Bibliotekerne/projektleder sørger for at undersøgelsen bliver tilgængelig på PC'erne for relevante brugere. Alternativt laves de i papirform, hvis det viser sig at være mere hensigtsmæssigt. Bibliotekerne sørger for at indsamle dataene.

Data fra brugerundersøgelsen stilles til rådighed for evaluator, som laver en analyse af resultaterne. Resultaterne indgår i den endelige evalueringsrapport.

Der laves en pilottest af den kvantitative undersøgelse, samt et kvalitativt interview af 5 brugere med henblik på at sikre validitet af spørgeskemaundersøgelsen.

Kursuscenteret
Bredhøjvej 18
DK 8600 Silkeborg

Tlf. 8722 1400
Fax 8722 1401

Dette projekt medfinansieres af Den Europæiske Union



info@kursuscenteret.dk
www.kursuscenteret.dk

Medarbejderevaluering

Der laves 3 fokusgruppeinterview (et for hvert sted), med udvalgte medarbejdere. Medarbejdere udvælges af evaluators og projektleder i fællesskab.

Procesevaluering

Med henblik på at styrke læringen undervejs i projektet evalueres projektet ved 2 udvalgte milepæle undervejs i projektet. Disse evalueringer vil indgå i den endelige evalueringsrapport.

Metode og omfang

Der laves en analyse af hvorvidt "Bibos1" lever op til de krav, der er formuleret i projektbeskrivelsen. Udgangspunktet for denne analyse er dels:

- Materialer, som er udarbejdet af projektgruppen i forbindelse med projektet uploadet til dropbox.
- Andet skriftligt materiale, der stilles til rådighed for evaluators
- Interview med projektleder
- Spørgeskemaer til slutbrugerne
- Interview med 5 repræsentanter for slutbrugerne
- Interview med 3 fokusgrupper
- Input fra nedenstående procesforløb

Det er projektleders/bibliotekets opgave, at sikre, at deltagerne vil/kan deltage i spørgeskemaundersøgelsen, samt at finde repræsentanter til interview.

Ultimo august/primio september efter analysefasen laves en evaluering. Evalueringen gennemføres som et procesforløb med relevante deltagere i projektet. Varighed 3- 4 timer. Deltagere udvælges af projektleder og evaluators i fællesskab. Som optakt til forløbet mødes evaluators og projektleder med henblik på at sikre en optimal læring.


Medio/ultimo oktober efter udviklingsfasen laves en evaluering. Evalueringen gennemføres som et procesforløb med relevante deltagere i projektet. I forløbet indgår erfaringer fra første procesforløb. Varighed 3-4 timer. Deltagere udvælges af projektleder og evaluators i fællesskab. Som optakt til forløbet mødes evaluators og projektleder med henblik på at sikre en optimal læring.

På baggrund af ovenstående udarbejdes en endelig evalueringsrapport.

Kursuscenteret
Bredhøjvej 18
DK 8600 Silkeborg

Tlf. 8722 1400
Fax 8722 1401

Dette projekt medfinansieres af Den Europæiske Union



info@kursuscenteret.dk
www.kursuscenteret.dk

Økonomi

2 procesforløb af kr. 5.600	kr. (momsfri)
2 x 5 interview af 1 times varighed	kr. (ex. moms)
3 fokusgruppeinterview (2 timer)	kr. (ex. moms)
Spørgeskema (udarbejdelse/behandling)	kr. (ex. moms)
Udarbejdelse af rapport	kr. (ex. moms)
I alt	kr.

Dertil kommer kørsel i forbindelse med interview, og fokusgruppeinterview, som afregnes efter statens takster, samt kr. pr. påbegyndte ½ time ex. moms.

Ud over ovenstående deltager evaluatoren i op til 3-4 møder med projektgruppen/styregruppen, samt 3-4 møder med projektlederen. Disse møder finansieres via EU-projektet – Skankomp.

Jeg håber oplægget lever op til jeres forventninger. Har du/I spørgsmål eller kommentarer, må du/I endelig kontakte mig.

Med venlig hilsen




Jan Borregaard
Uddannelseskonsulent

Tlf. 8722 1400
E-mail: jab@silkehs.dk

Kursuscenteret
Bredhøjvej 18
DK 8600 Silkeborg

Tlf 8722 1400
Fax 8722 1401

Dette projekt medfinansieres af Den Europæiske Union



info@kursuscenteret.dk
www.kursuscenteret.dk